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                  UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA – RS                                                     

                       GERENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO 2

                       PROF LUIS A M SENGER

                       SEM 2003/2

                       ACADÊMICOS: Márcio / Marcos / Graziela

	OBRA:
	LOCAL:

	DESCRIÇÃO
	U

	QUANT
	PREÇOS UNITÁRIOS

	
	
	
	PREÇO
	MAT. 
	M. O. 
	TOTAL



	
	1. Serviços preliminares
	
	
	
	
	
	

	24112
	1.1 Instalações provisórias do barracão
	M2
	
	198,33
	125,71
	72,62
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23101
	1.2 Tapume simples compensado 2,20m e=12mm
	M
	
	61,72
	38,15
	23,57
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25201
	1.3 Instalações Provisórias Energia Elétrica
	PT
	
	323,52
	242,90
	80,62
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25101
	1.4 Instalação Provisória Água / Entrada
	PT
	
	270,24
	182,07
	88,17
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25301
	1.5 Instalação Provisória Unidade Sanitária
	PT
	
	300,73
	190,94
	109,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21011
	1.6 Limpeza do Terreno
	M2
	
	1,10
	0,00
	1,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26101
	1.7 Locação da Obra
	M2
	
	1,30
	0,40
	0,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	31121
	2.1 Escavação do solo
	M3
	
	14,29
	0,00
	14,29
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31325
	2.2 Reaterro manual de valas c/ compactação
	M3
	
	7,33
	0,00
	7,33
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44115
	2.3 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada
	M
	
	5,64
	3,59
	2,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44201
	2.4 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa
	M3
	
	530,67
	310,72
	219,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	81305
	2.5 Impermeabilização c/manta asfáltica e=4mm
	M2
	
	25,38
	19,57
	5,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51301
	2.6 Contrapiso 10Mpa /preparo/lançamento/cura
	M3
	
	181,68
	116,05
	65,63
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	81101
	2.7 Pintura base betuminosa
	M2
	
	8,28
	4,62
	3,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. SUPRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	62210
	3.1 Alvenaria tijolo maciço 10cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	
	15,09
	8,38
	6,70
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62211
	3.2 Alvenaria tijolo maciço 15cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	
	26,78
	16,27
	10,51
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62260
	3.3 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	
	23,28
	11,68
	11,59
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62261
	3.4 Alvenaria tijolo 6 furos 25cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	
	29,69
	16,28
	13,41
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62710
	3.5 Alvenaria tijolo refratário 15cm
	M2
	
	61,37
	50,86
	10,51
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	62951
	3.6 Verga 11x3cm vão até 1,2m c/desf. ci-ar 1:4 - Taipa
	M
	
	7,79
	4,52
	3,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51732
	3.7 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des
	M3
	
	822,17
	488,54
	333,63
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51392
	3.8 Laje pré-fabricada entrepiso 12cm tavela cerâmica
	M2
	
	29,30
	24,12
	5,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	71102
	4.1 Estrutura madeira-telha ceram 2 águas-vão 8m 33%
	M2
	
	47,93
	34,32
	13,62
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	72210
	4.2 Cobertura com telha romana
	M2
	
	10,99
	6,08
	4,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	72215
	4.3 Cumeeira para telha romana
	M
	
	6,05
	2,59
	3,46
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	165130
	4.4 Algeroz chapa galvanizada corte 80 fixo alvenaria
	M
	
	26,25
	24,44
	1,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	

	101003
	5.1 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação
	M2
	
	2,96
	0,96
	2,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101013
	5.2 Emboço ci-ca-ar 1:2:8 – 15mm com betoneira
	M2
	
	8,68
	1,42
	7,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101020
	5.3 Reboco arg fina ca-af 1:3+10%ci – 5mm - interno
	M2
	
	4,81
	0,45
	4,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101033
	5.4 Emboço ci-ar 1:3 - externo
	M2
	
	9,86
	2,60
	7,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101040
	5.5 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo
	M2
	
	4,83
	0,47
	4,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101516
	5.6 Azulejo cor a prumo c/ argamassa colante sem emb
	M2
	
	19,05
	15,79
	3,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	101518
	5.7 Azulejo branco a prumo c/ arg. Colante sem emb
	M2
	
	16,85
	13,59
	3,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. PISOS
	
	
	
	
	
	

	92508
	6.1 Contrapiso concreto impermeável 10cm 350Kg/m3
	M2
	
	23,35
	16,45
	6,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	91023
	6.2 Piso cerâmico 30x30 arg ca-ar (1:5) 10%ci – 3cm
	M2
	
	25,57
	15,60
	9,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	111110
	7.1 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,60x2,10
	CJ
	
	180,41
	138,68
	41,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111111
	7.2 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,70x2,10
	CJ
	
	193,86
	152,13
	41,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111112
	7.3 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,80x2,10
	CJ
	
	197,31
	155,58
	41,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111141
	7.4 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,90x2,10
	CJ
	
	353,10
	311,38
	41,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111140
	7.5 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,80x2,10
	CJ
	
	239,04
	197,31
	41,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111151
	7.6 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,60
	CJ
	
	337,21
	273,87
	63,34
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111150
	7.7 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,40
	CJ
	
	304,21
	240,87
	63,34
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	111165
	7.8 Janela Maxim-ar cedro
	M2
	
	202,95
	164,84
	38,11
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8. VIDROS
	
	
	
	
	
	

	131100
	8.1 Vidro transp 3mm colocado com massa
	M2
	
	36,75
	32,00
	4,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	131410
	8.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa
	M2
	
	28,66
	21,00
	7,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	

	
	9.1 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


