EMPRESA WTC

Márcio – Leonidas – Roberto

Construção Civíl 1 – Sem 2001/2 – Prof Renato

QUANTIDADE E VALOR DOS MATERIAIS A SEREM COMPRADOS.

	Item
	Discriminação
	coeficiente
	unid
	Quantidade por unidade
	Quant total
	Valor unitário
	Valor total

	1.3.1
	Chapa compensado 12
	1.10
	M2
	15
	16.50
	8,00
	132,00

	1.3.1
	Escora de eucalipto
	1.15
	M
	15
	17.25
	1,00
	17,25

	1.3.1
	Sarrafo 7 cm
	0.20
	M
	15
	3
	0,89
	2,67

	1.3.1
	Prego 17 x 27
	0.15
	Kgf
	15
	2.25
	2,50
	5,62

	1.3.1
	Dobradiças
	0.15
	Par
	15
	2.25
	1,50
	3,37

	1.3.1
	Cadeado
	0.15
	un
	15
	2.25
	5,80
	13,05

	1.3.1
	Telha fibrotec.
	1.15
	un
	15
	17.25
	4,80
	82,80

	1.3.4
	Guia de 15 cm
	0.20
	M
	146.45
	29.29
	1,80
	52,72

	1.3.4
	Sarrafo de eucalipto
	0.20
	M
	146.45
	29.29
	0,89
	26,06

	1.3.4
	Escora de eucalipto
	0.15
	M
	146.45
	21.96
	1,00
	21,96

	1.3.4
	Prego 17 x 27
	0.01
	Kgf
	146.45
	1.46
	2,50
	3,65

	2.5
	Concreto 10.2.2.
	0.11
	M3
	210
	23.10
	129,01
	2.980,13

	2.5
	Ferro 3/8” 
	0.46
	Kgf
	210
	96.60
	1,50
	144,90

	3.2.1
	Concreto 10.2.2
	1.05
	M3
	39
	40.95
	129,01
	5.282,95

	3.2.1
	Formas 10.2.6
	12
	M2
	39
	468
	35,88
	16.791,84

	3.2.1
	Aço CA50 10.2.5
	35
	Kgf
	39
	1365
	4,68
	6.388,20

	3.2.1
	Aço CA50 10.2.3
	45
	kgf
	39
	1755
	2,19
	3.843,45

	4.1.1
	Tijolo maciço comum 10 cm
	77
	un
	136.96
	10545.92
	0,16
	1.687,34

	4.1.1
	Argamassa mista 10.1.3
	0.023
	M3
	136.96
	3.15
	119,50
	376,42

	4.1.2
	Tijolo maciço comum 20 cm
	148
	un
	64.54
	9551.92
	0,16
	1.528,30

	4.1.2
	Argamassa 10.1.2
	0.053
	M3
	64.54
	3.42
	131,50
	449,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	










VALOR TOTAL DO MATERIAL____________

