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                  UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA – RS                                                     

                       GERENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO 2

                       PROF LUIS A M SENGER

                       SEM 2003/2

                       ACADÊMICOS: Márcio / Marcos / Grazielle

	OBRA: Residência Sr. Senger – Tramandaí – RS
	LOCAL: Rua Santos Dumont, Quadra F - Lote 02

	   Código

 Franarin  DESCRIÇÃO
	U

	QUANT
	PREÇOS UNITÁRIOS

	
	
	
	PREÇO
	MAT. 
	M. O. 
	TOTAL



	
	1. Serviços preliminares
	
	
	
	
	
	

	24112
	1.1 Instalações provisórias do barracão
	M2
	7,26
	198,33
	125,71
	72,62
	1.439,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	23101
	1.2 Tapume simples compensado 2,20m e=12mm
	M
	15,00
	61,72
	38,15
	23,57
	925,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	25201
	1.3 Instalações Provisórias Energia Elétrica
	PT
	1,00
	323,52
	242,90
	80,62
	323,52

	
	
	
	
	
	
	
	

	25101
	1.4 Instalação Provisória Água / Entrada
	PT
	1,00
	270,24
	182,07
	88,17
	270,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	25301
	1.5 Instalação Provisória Unidade Sanitária
	PT
	1,00
	300,73
	190,94
	109,79
	300,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	21011
	1.6 Limpeza do Terreno
	M2
	412,00
	1,10
	0,00
	1,10
	453,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	26101
	1.7 Locação da Obra
	M2
	200,70
	1,30
	0,40
	0,91
	260,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	3.974,27

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. INFRAESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	31121
	2.1 Escavação do solo
	M3
	37,50
	14,29
	0,00
	14,29
	535,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	31325
	2.2 Reaterro manual de valas c/ compactação
	M3
	12,50
	7,33
	0,00
	7,33
	91,62

	
	
	
	
	
	
	
	

	44115
	2.3 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada
	M
	375,00
	5,64
	3,59
	2,04
	2.152,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	44201
	2.4 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa – 20x35
	M3
	8,75
	530,67
	310,72
	219,95
	4.643,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	81305
	2.5 Impermeabilização c/manta asfáltica e=4mm
	M2
	43,75
	25,38
	19,57
	5,81
	1.110,37

	
	
	
	
	
	
	
	

	31322
	2.6 Reaterro valas com areia compactada mecanicamente
	M3
	47,50
	28,23
	24,20
	4,03
	1.340,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	91023
	2.7 Contrapiso concreto impermeável 10cm 350Kg/m3
	M2
	181,31
	23,35
	16,45
	6,90
	4.233,58

	
	
	
	
	
	
	
	

	81101
	2.8 Pintura base betuminosa
	M2
	181,31
	8,28
	4,62
	3,66
	1.501,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	15.609,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. ALVENARIA E SUPRA-ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	

	51733
	3.1 Pilar Concreto armado escor, forma, arm, lanc, cura, desf
	M3
	2,60
	1.011,67
	592,90
	418,76
	2.630,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	62260
	3.2 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	111,32
	23,28
	11,68
	11,59
	2.591,52

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3 Alvenaria tijolo 6 furos 20cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	56,62
	26,48
	13,98
	12,50
	1.499,29

	
	
	
	
	
	
	
	

	62261
	3.4 Alvenaria tijolo 6 furos 25cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	164,60
	29,69
	16,28
	13,41
	4.886,97

	
	
	
	
	
	
	
	

	62710
	3.5 Alvenaria tijolo refratário 15cm
	M2
	3,50
	61,37
	50,86
	10,51
	214,79

	
	
	
	
	
	
	
	

	62951
	3.6 Verga 11x3cm vão até 1,2m c/desf. ci-ar 1:4 - Taipa
	M
	35,00
	7,79
	4,52
	3,26
	272,65

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.7 Cintas de respaldo
	M3
	5,00
	822,17
	488,54
	333,63
	4.110,85

	
	
	
	
	
	
	
	

	51732
	3.8 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,dês – referente respaldo
	M3
	2,10
	822,17
	488,54
	333,63
	1.726,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	51392
	3.9 Laje pré-fabricada entrepiso 12cm tavela cerâmica
	M2
	215,00
	29,30
	24,12
	5,18
	6.299,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	24.232,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. COBERTURA
	
	
	
	
	
	

	71102
	4.1 Estrutura madeira-telha ceram 2 águas-vão 8m 33%
	M2
	232,62
	47,93
	34,32
	13,62
	11.149,47

	
	
	
	
	
	
	
	

	72210
	4.2 Cobertura com telha romana
	M2
	259,84
	10,99
	6,08
	4,91
	2.855,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	72215
	4.3 Cumeeira para telha romana
	M
	36,00
	6,05
	2,59
	3,46
	217,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	165130
	4.4 Algeroz chapa galvanizada corte 80 fixo alvenaria
	M
	46,60
	26,25
	24,44
	1,82
	1.223,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	15.446,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	

	101003
	5.1 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação
	M2
	1.194,13
	2,96
	0,96
	2,00
	3.534,62

	
	
	
	
	
	
	
	

	101013
	5.2 Emboço ci-ca-ar 1:2:8 – 15mm com betoneira
	M2
	801,31
	8,68
	1,42
	7,26
	6.955,37

	
	
	
	
	
	
	
	

	101020
	5.3 Reboco arg fina ca-af 1:3+10%ci – 5mm - interno
	M2
	692,10
	4,81
	0,45
	4,36
	3.329,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	101033
	5.4 Emboço ci-ar 1:3 - externo
	M2
	392,82
	9,86
	2,60
	7,26
	3.873,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	101040
	5.5 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo
	M2
	392,82
	4,83
	0,47
	4,36
	1.897,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	101516
	5.6 Azulejo cor a prumo c/ argamassa colante sem emb
	M2
	43,80
	19,05
	15,79
	3,26
	834,39

	
	
	
	
	
	
	
	

	101518
	5.7 Azulejo branco a prumo c/ arg. Colante sem emb
	M2
	70,87
	16,85
	13,59
	3,26
	1.194,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	21.618,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. PISOS
	
	
	
	
	
	

	91023
	6.1 Piso cerâmico 30x30 arg ca-ar (1:5) 10%ci – 3cm
	M2
	199,44
	25,57
	15,60
	9,97
	5.099,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	5.099,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7. ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	

	111111
	7.1 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,70x2,10
	CJ
	4,00
	193,86
	152,13
	41,72
	775,44

	
	
	
	
	
	
	
	

	111112
	7.2 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,80x2,10
	CJ
	4,00
	197,31
	155,58
	41,72
	789,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	111113
	7.3 Porta INT semi-oca comp/cedro s/ferrag 0,90x2,10
	CJ
	1,00
	202,76
	161,03
	41,72
	202,76

	
	
	
	
	
	
	
	

	111141
	7.4 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,90x2,10
	CJ
	1,00
	353,10
	311,38
	41,72
	353,10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.5 Porta Janela EXT de correr 2,00x2,10
	UN
	1,00
	1.245,00
	1.102,07
	142,93
	1.245,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.6 Porta EXT para geragem com contrapeso 5,00x2,10
	UN
	1,00
	3.113,44
	2.756,00
	357,42
	3.113,44

	
	
	
	
	
	
	
	

	111140
	7.7 Porta EXT almofada cedro s/ferrag 0,80x2,10
	CJ
	2,00
	239,04
	197,31
	41,72
	478,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	111151
	7.8 Janela correr cedro c/ferrag 1,20x1,60
	CJ
	4,00
	337,21
	273,87
	63,34
	1.348,84

	
	
	
	
	
	
	
	

	111154
	7.9 Janela de correr c/veneziana-cedro c/ferragem 1,40x1,20
	CJ
	2,00
	510,75
	442,87
	67,88
	1.021,50

	
	
	
	
	
	
	
	

	111156
	7.10 Janela de correr c/veneziana-cedro c/ferragem 1,80x1,20
	CJ
	2,00
	640,48
	566,98
	73,50
	1.280,96

	
	
	
	
	
	
	
	

	111165
	7.11 Janela Maxim-ar cedro
	M2
	1,92
	202,95
	164,84
	38,11
	389,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	121004
	7.12 Ferragem completa para porta de sanitário
	CJ
	3,00
	73,01
	32,16
	40,85
	219,03

	
	
	
	
	
	
	
	

	121002
	7.13 Ferragem completa para porta externa
	CJ
	3,00
	112,52
	76,21
	36,31
	337,56

	
	
	
	
	
	
	
	

	121001
	7.14 Feragem completa para porta interna
	CJ
	6,00
	68,47
	32,16
	36,31
	410,82

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	11.965,43

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8. SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	

	95320
	8.1 Soleira granito cinza 15cm arg ci-ar 1:4 – 3cm
	M
	16,40
	38,63
	31,46
	7,17
	633,53

	
	
	
	
	
	
	
	

	102315
	8.2 Peitoril de granito cinza 15cm arg ci-ar 1:5 – 3cm
	M
	15,20
	37,12
	29,95
	7,17
	564,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	1.197,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9. VIDROS
	
	
	
	
	
	

	131100
	91 Vidro transp 3mm colocado com massa
	M2
	12,80
	36,75
	32,00
	4,75
	470,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	131410
	9.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa
	M2
	2,00
	28,66
	21,00
	7,66
	57,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	527,72

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	

	
	10.1 HIDROSSANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	161051
	10.1.1 Ponto hidráulico chuveiro com tubo galvanizado
	PT
	3,00
	225,12
	181,03
	44,08
	675,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	161050
	10.1.2 Ponto hidráulico torneira de pia com tubo galvanizado
	PT
	2,00
	46,71
	35,69
	11,02
	93,42

	
	
	
	
	
	
	
	

	161053
	10.1.3 Ponto hidráulico bacia sanitária com tubo cromado
	PT
	3,00
	131,93
	87,85
	44,08
	395,79

	
	
	
	
	
	
	
	

	161052
	10.1.4 Ponto hidráulico lavatório com coluna
	PT
	3,00
	340,31
	307,24
	33,06
	1.020,93

	
	
	
	
	
	
	
	

	153021
	10.1.5 Registro pressão canopla cromada 20 mm (3/4”)
	UN
	6,00
	78,60
	70,89
	7,71
	471,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	153041
	10.1.6 Registro gaveta canopla cromada 20 mm (3/4”)
	UN
	12,00
	30,47
	22,76
	7,71
	365,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	153002
	10.1.7 Válvula registro integrado 38 mm ( 1 ½)a Descarga
	UN
	3,00
	120,34
	92,79
	27,55
	361,02

	
	
	
	
	
	
	
	

	161200
	10.1.8 Tubo pvc rígido soldável 20 mm
	M
	10,00
	2,91
	1,26
	1,65
	29,10

	
	
	
	
	
	
	
	

	161205
	10.1.9 Tubo pvc rígido soldável 25 mm
	M
	95,16
	3,29
	1,64
	1,65
	313,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	161210
	10.1.10 Tubo  pvc rígido soldável 32 mm
	M
	8,30
	5,80
	3,60
	2,20
	48,14

	
	
	
	
	
	
	
	

	161215
	10.1.11 Tubo pvc rígido soldável 40 mm
	M
	28,80
	7,25
	5,05
	2,20
	208,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	161220
	10.1.12 Tubo pvc rígido soldável 50 mm
	M
	1,50
	8,60
	5,85
	2,76
	12,90

	
	
	
	
	
	
	
	

	164200
	10.1.13 Tubo pvc rígido soldável 40 mm esgoto primário
	M
	12,00
	5,81
	1,96
	3,86
	69,72

	
	
	
	
	
	
	
	

	164205
	10.1.14 Tubo pvc rígido 50 mm esgoto primário
	M
	2,00
	7,84
	4,53
	3,31
	15,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	164210
	10.1.15 Tubo pvc rígido 75 mm esgoto primário
	M
	12,00
	10,33
	5,92
	4,41
	123,96

	
	
	
	
	
	
	
	

	164215
	10.1.16 Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário
	M
	32,00
	13,01
	7,50
	5,51
	416,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	164030
	10.1.17 Caixa gordura com tampa de alumínio 250x172x50
	UN
	1,00
	34,36
	29,95
	4,41
	34,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	164025
	10.1.18 Caixa sifonada c/ grelha Q 150x185x75 saída 75 mm
	UN
	1,00
	15,21
	10,80
	4,41
	15,21

	
	
	
	
	
	
	
	

	164020
	10.1.19 Caixa sifonada c/ grelha Q 150x150x50 saída 50 mm
	UN
	3,00
	15,39
	9,88
	5,51
	46,17

	
	
	
	
	
	
	
	

	164042
	10.1.20 Caixa inspeção 60x60x60 cm Alv. 15 c/ tampa concreto
	UN
	2,00
	110,62
	38,00
	72,62
	221,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	164310
	10.1.21 Sumidouro tij./crivo ( 4,00x1,10x1,10) tampa conc. arm.
	UN
	2,00
	628,49
	311,64
	316,84
	1.256,98

	
	
	
	
	
	
	
	

	164300
	10.1.22 Fossa séptica cilíndrica capacidade 8 pessoas
	UN
	1,00
	429,08
	381,29
	47,79
	429,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	151001
	10.1.23 Bacia sanitaria sifonada de louça com tampa
	UN
	3,00
	132,11
	88,03
	44,08
	396,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	151031
	10.1.24 Lavatório de louça com coluna
	UN
	3,00
	340,31
	307,24
	33,06
	1.020,93

	
	
	
	
	
	
	
	

	152031
	10.1.25 Papeleira metálica
	UN
	3,00
	16,78
	15,31
	1,47
	50,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	152021
	10.1.26 Saboneteira de louça 15x15 cm com alça
	UN
	3,00
	15,11
	7,85
	7,26
	45,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	152026
	10.1.27 Porta toalha metálico com bastão
	UN
	3,00
	20,87
	18,68
	2,20
	62,61

	
	
	
	
	
	
	
	

	152037
	10.1.28 Argola metálica para toalha
	UN
	3,00
	19,56
	18,09
	1,47
	58,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	161021
	10.1.29 Caixa d”agua  fibrocimento 1000 L
	UN
	1,00
	207,92
	163,84
	44,08
	207,92

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	8.466,63

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.2 ELÉTRICO
	
	
	
	
	
	

	179001
	10.2.1 Poste concreto 6 x 4 ½”instalado – para ramal de entrada
	UN
	1,00
	237,64
	157,02
	80,62
	237,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	174001
	10.2.2 Caixa entrada medição 10 kw - instalada
	UN
	1,00
	152,58
	106,94
	45,64
	152,58

	
	
	
	
	
	
	
	

	172022
	10.2.3 Caixa para disjuntores – chapa 18 ate 20 disjuntores
	UN
	1,00
	122,31
	20,15
	102,16
	122,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	174310
	10.2.4 Disjuntor monopolar 15 A
	UN
	7,00
	7,22
	4,20
	3,02
	50,54

	
	
	
	
	
	
	
	

	174011
	10.2.5 Disjuntor monopolar 20 A
	UN
	3,00
	7,22
	4,20
	3,02
	21,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	174012
	10.2.6 Disjuntor monopolar 30 A
	UN
	3,00
	7,22
	4,20
	3,02
	21,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	174393
	10.2.7 Disjuntor tripolar  70 A – tipo EHD
	UN
	1,00
	186,60
	178,54
	8,06
	186,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	171055
	10.2.8 Eletroduto PVC rígido roscável ¾ ( 19 mm )
	M
	250,00
	3,66
	0,64
	3,02
	915,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	171060
	10.2.9 Eletroduto PVC rígido roscável 1” ( 25 mm ) 
	M
	8,00
	4,72
	1,19
	3,53
	37,76

	
	
	
	
	
	
	
	

	173001
	10.2.10 Fio isolado 1,5mm2
	M
	475,00
	3,19
	1,68
	1,51
	1.515,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	173002
	10.2.11 Fio isolado 2,5mm2
	M
	28,00
	0,84
	0,34
	0,50
	23,52

	
	
	
	
	
	
	
	

	173003
	10.2.12 Fio isolado 4,0mm2
	M
	41,00
	1,27
	0,51
	0,76
	52,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	173004
	10.2.13 Fio isolado 6,0mm2
	M
	60,00
	1,77
	0,77
	1,01
	106,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	173005
	10.2.14 Fio isolado 10mm2
	M
	105,00
	2,51
	1,00
	1,51
	263,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	174510
	10.2.15 Ponto elétrico de luz incandescente – exclusive lâmpada 
	PT
	22,00
	30,24
	10,09
	20,15
	665,28

	
	
	
	
	
	
	
	

	174080
	10.2.16 Arandela para parede com lampada incandescente 60W
	UN
	9,00
	15,34
	10,30
	5,04
	138,06

	
	
	
	
	
	
	
	

	174500
	10.2.17 Ponto elétrico tomada baixa inclusive cx 2x4” e baixada
	PT
	41,00
	51,08
	10,78
	40,31
	2.094,28

	
	
	
	
	
	
	
	

	174200
	10.2.18 Chuveiro Elétrico cromado
	UN
	3,00
	39,08
	29,00
	10,08
	117,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	6.721,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11 PINTURA
	
	
	
	
	
	

	
	11.1 PINTURA INTERNA
	
	
	
	
	
	

	141210
	11.1.1 Preparação de paredes int/ext 1 demão
	M2
	671,34
	4,21
	1,85
	2,36
	2.826,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	141212
	11.1.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos
	M2
	671,34
	7,53
	2,99
	4,54
	5.055,19

	
	
	
	
	
	
	
	

	141216
	11.1.3 Pintura latex PVA sobre massa corrida 2 demãos
	M2
	671,34
	4,78
	1,52
	3,26
	3.209,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	11.090,53

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.2 PINTURA EXTERNA
	
	
	
	
	
	

	141210
	11.2.1 Preparação de paredes int/ext 1 demão
	M2
	381,04
	4,21
	1,85
	2,36
	1.604,17

	
	
	
	
	
	
	
	

	141256
	11.2.2 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos
	M2
	381,04
	6,43
	2,25
	4,17
	2.450,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	4.054,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 PAVIMENTAÇÃO E MUROS
	
	
	
	
	
	

	
	12.1 PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	

	92340
	12.1.1 Piso basalto irregular 3cm arg ci-ar 1:4 – 3cm
	M2
	84,52
	24,67
	12,87
	11,80
	2.085,10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	2.085,10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.2 MUROS
	
	
	
	
	
	

	44115
	12.2.1 Fundação rasa bloco grês 50x25x12 p/fiada
	M
	46,67
	5,64
	3,59
	2,04
	263,21

	
	
	
	
	
	
	
	

	44201
	12.2.2 Viga Baldrame concreto armado fck 15Mpa – 20x35
	M3
	1,75
	530,67
	310,72
	219,95
	928,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	51733
	12.2.3 Pilar Concreto armado escor, forma, arm, lanc, cura, desf
	M3
	0,732
	1.011,67
	592,90
	418,76
	740,54

	
	
	
	
	
	
	
	

	62260
	12.2.4 Alvenaria tijolo 6 furos 15cm ci-ca-ar 1:2:8
	M2
	77,78
	23,28
	11,68
	11,59
	1.810,71

	
	
	
	
	
	
	
	

	51732
	12.2.5 Viga concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,dês – referente respaldo
	M3
	0,70
	822,17
	488,54
	333,63
	575,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	141210
	12.2.6 Preparação de paredes int/ext 1 demão
	M2
	172,91
	4,21
	1,85
	2,36
	727,95

	
	
	
	
	
	
	
	

	141256
	12.2.7 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos
	M2
	172,91
	6,43
	2,25
	4,17
	1.111,81

	
	
	
	
	
	
	
	

	101003
	12.2.8 Chapisco ci-ar 1:4 – 7mm preparo e aplicação
	M2
	172,91
	2,96
	0,96
	2,00
	511,81

	
	
	
	
	
	
	
	

	101033
	12.2.9 Emboço ci-ar 1:3 - externo
	M2
	172,91
	9,86
	2,60
	7,26
	1.704,89

	
	
	
	
	
	
	
	

	101040
	12.2.10 Reboco arg fina ca-af 1:3+5%ci – 7mm - externo
	M2
	172,91
	4,83
	0,47
	4,36
	835,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	9.210,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13 AJARDINAMENTO / LIMPEZA OBRA
	
	
	
	
	
	

	
	13.1 AJARDINAMENTO
	
	
	
	
	
	

	212200
	13.1.1 Leiva em placa colocada
	M2
	126,78
	10,46
	5,70
	4,76
	1.326,11

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	1.326,11

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.2 LIMPEZA OBRA
	
	
	
	
	
	

	231115
	13.2.1 Limpeza de piso cerâmico
	M2
	168,94
	1,99
	0,52
	1,47
	336,19

	
	
	
	
	
	
	
	

	231190
	13.2.2 Limpeza de aparelhos sanitários
	UN
	11,00
	2,19
	0,36
	1,83
	24,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	231300
	13.2.3 Teste de funcionamento de aparelhos sanitários
	UN
	11,00
	3,86
	0,00
	3,86
	42,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	231600
	13.2.4 Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra
	M3
	10,00
	14,66
	0,00
	14,66
	146,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	231605
	13.2.5 Desmontagem de galpões provisórios
	M2
	7,26
	8,20
	0,00
	8,20
	59,53

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub total
	608,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GERAL        143.233,77 


